Abras projektovy ateliér s.r.o.
I.‘\‘ Dvorska 28, 678 01 Blansko — tel. 516 417531-2, fax 516 417 531
\ ICO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz

OIP BRNO

REKONSTRUKCE KANALIZACE
A VYBUDOVANI SOCIALNIHO ZARIZENI

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A. PRUVODNIi ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Vypracoval : Ing. Monika Jakubcova
Blansko, leden 2015


mailto:abras@abras.cz

A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby

Misto stavby

Okres/kraj

Charakter stavby
A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev

Adresa

i<
DIC

OIP Brno

Rekonstrukce kanalizace a vybudovani socialniho
zafizeni

Brno, ul. Milady Horakové, st.p.¢. 3719, 3718
Brno/Jihomoravsky

stavebni upravy

CR - Statni ufad inspekce prace
Kolarska 451/13, 746 01 Opava
75046962

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev
Adresa
IC

DIC

Stavebni ¢ast

Abras projektovy ateliér s.r.o
Dvorska 28, 678 01 Blansko
60751151

CZ60751151

Ing. Jaroslav Bransky CKAIT 1001432

Ing. Monika Jakubcova

PoZarni bezpeénost
Ing. Jaroslav Bransky

Zdravotni technika
Vladimir Novotny

Elektorozvody
Ing. Miloslav Muller

Vvtéovéni. vzduchotechnika
Ales§ Sevdik




A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Navrh stavebnich Uprav je proveden na zakladé vizualni prohlidky a zaméfeni stavajiciho stavu (bez sond
do jednotlivych stavebnich konstrukci) a z pfedané neuplné plvodni projektové dokumentace kanalizace.
Dale bylo pouZito studie stavebnich uprav a rekonstrukce kanalizace (Abras s.r.o., 11/2013).

A.3 UDAJE O UZEMI

a) Rozsah reSeného uzemi

Objekt dotéeny stavebnimi Upravami je situovan na ulici Milady Horakové, parc.C. 3719. Slouzi jako
administrativni budova.

Dotéena stavba je napojena pomoci stavajici zpevnéné plochy na mistni komunikaci. Dale stavajicimi
pfipojkami na rozvody nn, vody, kanaliza¢ni sit (splaskovou a deStovou) a teplovod.

V ramci stavebnich Uprav bude provedena rekonstrukce stavajici kanalizacni pfipojky — zausténi bude
provedeno do stavajici kanalizaéni Sachty na p.¢. 3718 (cca 1,5m od obvodové stény objektu smérem do ul.
kpt. Jarode) — misto napojeni se neméni.

b) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti (paméatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

ReSeny objekt nema charakter kulturni pamatky, ani se nenachazi v pamatkové rezervaci, nebo v
pamatkove zéné.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Splaskové a destové vody — do stavajiciho stavu neni zasahovano, mnozstvi odvadénych vod se nemeéni.

d) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popfripadé nebyl-li vydan tzemni souhlas

NavrZzené stavebni Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s tzemné planovaci dokumentaci

NavrZzené stavebni Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Objekt slouzi jako administrativni budova.
Charakter uzivani se po provedeni navrzenych stavebnich Uprav oproti pdvodnimu stavu neméni.

g) Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organt
Do projektové dokumentace byly zapracovany veskeré znamé pozadavky dotéenych organu.

Navrzené stavebni Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci a nemaji zadné vazby na
okolni stavajici objekty.



h) Seznam vyjimek a tlevovych reseni

Neuvazuji se.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

PoZadavky na souvisejici investice a vazby na okolni vystavbu nejsou zpracovateli dokumentace zndmy.
j) Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Administrativni objekt dot€eny stavebnimi Gpravami je situovan na ulici Milady Horakové ve mésté Brné.

Informace o parcelach

parc. €. 3719 (k.G. Cerna Pole)

vymeéra - 301m?

LV ¢. 1447

Druh pozemku — zastavéna plocha a nadvofi

Parcela neméa BPEJ

Budova na parcele — €. p.1970

Vlastnik: Ceska republika

Pfislusnost hospodaiit s majetkem statu: Statni Urad inspekce prace, Kolaiska 451/13, Mésto, 74601 Opava

parc. &. 3718 (k.a. Cerna Pole)

vyméra -19 409m?2

LV ¢&. 1001

Druh pozemku — ostatni plocha

Parcela nema BPEJ

Vlastnik: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno

A.4 UDAJE O STAVBE
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy stavajici administrativni budovy ve mésté Brné na ulici Milady
Horékové €.p. 1970, spocivajici ve zméné dispozi¢niho feSeni hygienického zazemi v 1.NP (a s tim
souvisejicimi Upravami zdravotechnickych rozvodl, vytapéni a elektroinstalaci) a rekonstrukci lezaté
kanalizace az po jeji napojeni do stavajici Sachty pfed objektem. Dale bude z &asti prostoru puvodni
trafostanice vytvofena mistnost udrzby (bylo feSeno samostatnou dokumentaci pro stavebni fizeni).

Stavajici stav:

V pfizemi objektu se nachazi stavajici zasedaci mistnost, pravideln& vyuzivana OIP i SUIP a to zejména
vzhledem k vybaveni zasedaci mistnosti, kapacité, spadovosti a dopravni dostupnosti pro ostatni OIP. Ze
zasedaci mistnosti je pristupné zazemi, tvofené WC pro muze, Zzeny a sprchou se spole¢nou pfedsini a v
pristupové chodbé osazenym difezem ve skfifice. Hygienické zazemi je vyuzivano i jako zazemi pro
uklidovou sluzbu. Ze zazemi je pfistupny i prostor vyménikové stanice.

Dispozi¢ni FeSeni nespliiuje poZzadavky provozni ani hygienické.

Svisle konstrukce

Objekt je technologicky proveden jako skeletova konstrukce s kruhovymi Zelezobetonovymi monolitickymi
sloupy a cihelnymi dozdivkami. Vnitfni pfi€ky jsou cihelné.



Stropni a stresni konstrukce

Stropni konstrukce v objektu jsou Zelezobetonové monolitické (zvedané stropy)..
Stfecha je plocha s vnitinim odvodnénim a povlakovou krytinou.

Podlahoveé konstrukce

Podlahy pfilehlé k zeminé jsou betonové. Naslapné vrstvy v 1.NP (v &asti budovy dotlené stavebnimi
Upravami) jsou tvofeny keramickou dlazbou.

Upravy povrchii

Nedavno bylo provedeno zatepleni fasady s novou probarvenou venkovni omitkou.

Vyplné otvorii

VypIné otvord (okna, dvefe) v feSeném prostoru jsou smérem do ulice Milady Horakové a kpt. Jarose
hlinikové, smérem do dvora jsou osazena plastova okna.
Vnitfni dvefe jsou kompletizované dfevéné.

Instalace

Objekt je napojen na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci a teplovod z ulice Milady Horakové.

Navrhovany stav:
Dispozi¢ni feSeni

Zazemi zasedaci mistnosti je dispozicné upraveno s ohledem na provozni a hygienické poZadavky
stavebnika.

Oddélen je vstup do ¢ajové kuchynky a do vlastniho hygienického zazemi.

Cajova kuchyiika umozfiuje osazeni kuchyriské linky délky cca 1,7m s diezem. Vybavena muize byt
ledni¢kou, mikrovinnou troubou, kavovarem a elektrickou konvici.

Vstup do kuchyriky je navrzen pfiblizné v misté stavajiciho vstupu do hygienického zazemi. Za dvefmi bude
osazen piemistény rozvadé&c nn.

Hygienické zazemi (oddélené WC pro muze a Zeny s vlastnimi pfedsifikami) je pfistupné pfes nové
navrzenou chodbu ze zasedaci mistnosti. Z chodby vede dale pfistup do stavajici vyménikové stanice.

Dale bude provedeno propojeni zasedaci mistnosti a mistnosti udrzby, vzniklé novym dispoziénim feSenim
plvodni trafostanice. V mistnosti idrzby bude osazen sprchovy box.

Technické feSeni

Stavajici pficky v prostoru hygienického zazemi budou vybourany. Vybourany budou i stavajici dvefe ze
zasedaci mistnosti do hygienického zazemi a z hygienického zazemi do vyménikové stanice.

Preklad nad otvorem pro dvefe ve vnitini sténé bude vytvoren z ocelovych valcovanych profild.

Nové pfiCky v hygienickém zazemi jsou navrzeny jako porobetonové- Nad otvory pro dvefe budou osazeny
systémové preklady.

Pro oddéleni jednotlivych WC bude pouZito sanitarnich pficek.

Zdéné pficky budou opatfeny omitkami a keramickymi obklady do vysky cca 2,05m.

V celém prostoru hygienického zazemi bude vytvofen novy sadrokartonovy podhled a provedeny malby.
Vnitini vyplné otvord (dvefe) jsou navrzeny dfevéné do oblozkovych zarubni.

Nové osazena okna v mistnosti udrzby budou z hlinikovych profild v barvé dle stavajicich oken vcetné
venkovniho a vnitfniho parapetu.



Z duvodu opravy kanalizace budou provedeny ryhy pro novou lezatou kanalizaci, stavajici naslapna vrstva
podlahy (keramicka dlazba) bude v celém rozsahu dotéenych prostor odstranéna.

Po provedeni nové leZaté kanalizace budou dopInény podkladni mazaniny, nové hydroizolace (v mistech
jejich po8kozeni) dorovnana podlaha stérkami a poloZena nova naslapna vrstva podlahy (keramicka dlazba).
V nové vybudované mistnosti udrzby bude provedena naslapna vrstva z keramické dlazby poloZena do
vrstvy flexibilniho lepidla.

Demontovano bude stavajici vzduchotechnické potrubi prochazejici do hygienického zazemi vcetné
vzduchotechnické jednotky.

V rdmci stavebnich uprav bude pfesunut stavajici plastovy rozvadé¢ v hygienickém zazemi, provedou se
nové elektroinstalace (v€etné novych svitidel) v dotéenych prostorach, osazeni a napojeni novych
zafizovacich pfedmétl na zdravotechnické rozvody (zavésné WC, pisoar, umyvadla, sprchovy box).
Stavajici volné vedené rozvody budou oplastény sadrokartonovymi deskami (stoupaci potrubi, vodovod,
apod.).

Pro vétrani nové kuchyrky bude zfizeno pod stropem nad podhledem kuchyriky a vedlejSiho WC muzi
kruhové plechové Spiro potrubi vyvedené pfes obvodovou sténu do venkovniho prostoru a zakoncené na
fasadé samotiznou Zaluziovou klapkou. Potrubi se upevni na zavésy zakotvené do stropu. Na né se ve
vétrané mistnosti napoji pruznou hadici odsavaci ventilator (20 W/230V, 120 m3hod) s nastavitelnym
dob&hem a zpétnou klapkou. Pfivod vzduchu do kuchyriky bude zajistén dvefmi bez prahu (ze zasedaci
mistnosti).

Ostatni mistnosti maji vyhovujici vétrani (stavajici okna).

V ramci stavby bude provedena Uprava vytapéni /osazeni novych radiatord napojenych ze stavajicich
rozvod().

Stavajici lezata kanalizace jednotna pod podlahou v 1NP bude zachovana po dobu realizace nové lezaté
kanalizace pod podlahou 1NP. Po propojeni nové lezaté kanalizace se stav. stoupacim potrubim, zaf.
pfedméty s napojenim na stav. kanalizaéni $achtu S pfed objektem , bude stav. lezata kanalizace zrugena
pod podlahou 1NP zaslepena, odpojena od stav. kanalizaéni $achty S pred objektem.

Stavajici kanalizace nad podlahou z &asti v podlaze v soc. zafizeni v 1INP u zasedaci mistnosti bude
demontovana ostatni ¢ast kanalizace v podlaze 1NP zaslepena.

Nova lezata kanalizace jednotna napojena na stav. kanalizaéni $achtu S pfed objektem v chodniku / asfalt. /
bude vyvedena do objektu, vedena pod podlahou 1NP podél stav. kanalizace leZaté zhruba o 0.3m nad stav.
kanalizaci. Nova leZatéa kanalizace DN200 - 100 bude opatfena odbockami pFipojek pro stav. stoupaci
potrubi / splaskové, destoveé /, stav. zaf. pfedmétu a novych zaf. pfedmétd v 1NP. Nova lezata kanalizace se
déli na hlavni vétev 1 a podruznou vétev 2. Nékteré noveé pfipojky leZzaté kanalizace vedené pod podlahou
1NP budou napojeny na nové zaf. pfedméty v 1NP, ostatni budou pfivedeny ke stav. stoupacim potrubim,
zar. predmétim a napojeny na né po odpojeni stav. kanalizace. Nova kanalizace vyvedena z podlahy pred
zed , do zdi bude napojena na zaf. pfedméty nebo na stoupaci potrubi, jedna na podlahovou vpust v
podlaze, druha na podlahovou vpust ve stav. Sachté v podlaze 1NP / podlaha Sachty bude upravena,
utésnéna /. Jedna pfipojka vedené pod podlahou1NP bude vyvedena z objektu a napojena na novou dvorni
vpust DN150 na dvofe za objektem. Nékteré pfipojky vyvedené do zdi nad podlahu, vedené zdi a napojeny
na jednotlivé zaf. pfedméty. Jiné vyvedeny nad podlahu napojeny na stoupaci potrubi opatfené odbockou,
Cisticim kusem.

Nové stoupaci potrubi &.1 opatfené nad podlahou odboCkami, Cisticim kusem bude ukonéeno ventilem
pfivzdusihovacim DN100. LeZaté potrubi bude provedeno z trub hrdlovych.PVC-KG 200 — 100, SN4. Ostatni
stoupaci, pfipojovaci potrubi z trub HT.

Dale bude provedena Uprava rozvodl studené, teplé vody a cirkulace s osazenim novych zafizovacich
predméta.

Ve venkovnim prostoru (na p.¢. 3718) bude provedena oprava stavajiciho chodniku.



V prostoru vyménikové stanice je nutno pfi provadéni kanalizace uvazovat s CasteCnou demontazi a
opétovnym osazenim stavajiciho vyméniku a akumulaéni nadoby pro ohfev uZitkové vody a demontazi a
odstranénim stavajici nevyuzivané vzduchotechnické jednotky.

b) Uéel uzivani stavby

Charakter uzivani se po provedeni stavebnich uprav oproti pivodnimu stavu neméni.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpist (kulturni pamatka apod.)

Objekt nema charakter kulturni pamatky ani nepodléha zvlastnimu reZimu ochrany.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu obecné technickymi poZadavky na stavby (vyhl.
268/2009 Sb. v platném znéni). Bezbarierové uzivani stavby neni nové feSeno (objekt je bezbariérové
pfistupny na urovern 1NP).

f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organti a pozadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist

Do projektové dokumentace byly zapracovany veskeré znamé pozadavky dotéenych organu.

Navrzené stavebni Upravy nejsou v rozporu s uzemné planovaci dokumentaci a nemaji zadné vazby na
okolni stavajici objekty.

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Neuvazuji se.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnikd apod.)

Zastavéna plocha fedeného objektu: neméni se
Obestavény prostor feSeného objektu: neméni se
Uzitna plocha : neméni se

Pocet uzivatel(: neméni se

i) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,  celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

Odpady v pribéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany opravnénymi firmami. V prubéhu
vystavby se uvazuje se stavebnim odpadem, pfi uzivani stavby s béznym komunalnim odpadem.

Splaskové a destové vody — oproti stavajicimu stavu nedochazi k navySeni.



j) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni stavby 06/2015
Dokonceni stavby 05/2016

k) Orientacni naklady stavby

celkove naklady: 2 300 000 K¢

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

S ohledem na charakter stavby neni nutno provadét &lenéni na stavebni objekty.

B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Objekt dotéeny stavebnimi upravami je situovan na ulici Milady Horakové p.€. st. 3719, napojeni kanalizace

na stavajici Sachtu je provedeno na p.¢. 3718.
Pozemek se nachazi v zastavéné oblasti, v centru mésta Brna a je soucasti uliéni fronty.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumul a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.)

V ramci zpracovani projektu bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu — bez provadéni sond do
jednotlivych konstrukci.

Geologicky, hydrogeologicky ani stavebné historicky prizkum neni nutno s ohledem na rozsah stavebnich
praci provadét.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma jsou vymezena stavajicimi pfipojkami pro objekt.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba nebude mit pfi provadéni a po dokon&eni negativni vliv na okolni pozemky a objekty na nich.



PFi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpecovat opatfeni k omezeni Skodlivych disledkud
stavebni €innosti zhordujici Zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby.

PovaZzuji se za né:

a) hluk stavebnich stroji a dopravnich prostfedki

b) znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

c) znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
d) znecistovani vody

e) posSkozovani zelené

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi
kryty pro sniZeni hluku.

2. Provadét prubézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanismu.

3 Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych pfestavek zastavovat
motory.

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd s nadmérnym mnozstvim produkovanych skodlivin
ve vyfukovych plynech.

5. Max. snizit prasnost pfi bourani a manipulaci se suti.

6. Pfi pfepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bo¢nice vozidel. Nevyhnutelné znecisténi
komunikaci neprodlené odstranit.

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zaijistit peclivé a odborné ukladani materiald, vyrobkd a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista.

9. Zabezpedit ochranu vod pfed ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. De&tové

vody z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace
nebo potoku a fek.

10. Chranit v maximalni mife stavajici zelen.

11. Stavebni odpad odvazet na pfislusnou skladku.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Neuvazuji se.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa (doCasné / trvalé)

S vynétim ze ZPF nebo pozemkdl uréenych k pInéni funkce lesa se neuvazuje (zastavéna plocha a nadvofi,
ostatni plocha).

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Obijekt je prostfednictvim stavajici zpevnéné plochy napojen na mistni komunikaci v ulici Milady Horakoveé.
Dale je napojen stavajicimi pfipojkami na rozvody, nn, vody, kanaliza¢ni sit, teplovod a slaboproudé
rozvody. V ramci rekonstrukce lezaté kanalizace v objektu bude provedeno nové napojeni do stavajici
kanaliza¢ni Sachty pred objektem (napojovaci Sachta se neméni).

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

PoZadavky na souvisejici investice a vazby na okolni vystavbu nejsou zpracovateli projektové dokumentace
znamy.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ué&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel uzivani stavby se po provedeni stavebnich Gprav neméni (administrativni budova).

Projektovou dokumentaci je navrzena prestavba hygienického zazemi pro zasedaci mistnost v 1.NP objektu
soucasné s rekonstrukci stavajici leZzaté kanalizace — az po napojeni do stavajici Sachty pfed objektem.
Stavajici hygienické zadzemi, tvofené chodbou, spole¢nou pfedsini, 2 WC, pisodrem a sprchovym koutem,
bude na stejné ploSe dispozicné upraveno. Nové vznikne ¢ajova kuchynka, chodba a oddélené WC pro
muze a zeny (WC pro muze obsahuje WC kabinu a pisoar), pfistupné pfes samostatné predsinky. Pfistup
do stavajici vyménikové stanice je pfitom zachovan pfes chodbu. Z ¢asti prostoru plavodni trafostanice je
vytvofena mistnost udrzby , pfistupna ze zasedaci mistnosti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Reseny objekt administrativni budovy se nachazi v centru mésta Brna na ulici Milady Horakové. S ohledem
na charakter navrzenych stavebnich Uprav neni nutno Uzemni ani prostorové regulace Fesit.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového fesSeni, materidlové a barevné reseni

Stavebnimi upravami nedojde k podstatnym zasahim do obvodovych konstrukci a tim ani do vnéjSiho
vzhledu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Charakter uzivani objektu se po provedeni stavebnich Uprav nezméni.

Stavajici hygienické zazemi pro zasedaci mistnost je pfebudovano. Nové vznikne Cajova kuchyrika,
samostatné pfistupna ze zasedaci mistnosti. DalSi samostatny vstup ze zasedaci mistnosti je navrzen do
chodby, z niz je pfistupna stavajici vyménikova stanice a pfes predsifiky oddélené WC pro muze a pro Zeny.
Z ¢asti prostoru puvodni trafostanice je vytvofena mistnost udrzby , pfistupna ze zasedaci mistnosti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni v této dokumentaci nové feSeno — bezbariérovy pfistup je zajistén na urovern 1.NP. S ohledem na
uzivani dotéené &asti objektu neni nutno budovat samostatna WC pro TPO.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Veskeré konstrukce jsou navrzeny a feSeny tak, aby splfiovaly pozadavky hygienickych smérnic a CSN.
B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) Stavebni FeSeni

Stavajici stav:

V pfizemi objektu se nachéazi stavajici zasedaci mistnost, pravideln& vyuzivana OIP i SUIP a to zejména
vzhledem k vybaveni zasedaci mistnosti, kapacité, spadovosti a dopravni dostupnosti pro ostatni OIP. Ze
zasedaci mistnosti je pfistupné zazemi, tvofené WC pro muze, Zeny a sprchou se spole¢nou predsini a v
pfistupové chodbé osazenym dfezem ve skfifice. Hygienické zazemi je vyuZivano i jako zazemi pro
uklidovou sluzbu. Ze zazemi je pfistupny i prostor vyménikové stanice.

Dispozi¢ni feSeni nesplfiuje pozadavky provozni ani hygienické.
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Svisle konstrukce

Objekt je technologicky proveden jako skeletova konstrukce s kruhovymi Zelezobetonovymi monolitickymi
sloupy s cihelnymi dozdivkami. Vnitfni pFicky jsou cihelné.

Stropni a stresni konstrukce

Stropni konstrukce v objektu jsou Zelezobetonové monolitické (zvedané stropy).
Stfecha je plocha s vnitfnim odvodnénim a povlakovou krytinou.

Podlahoveé konstrukce

Podlahy pfilehlé k zeminé jsou betonové. Naslapné vrstvy v 1.NP (v &asti budovy dotCené stavebnimi
Upravami) jsou tvofeny keramickou dlazbou.

Upravy povrchi

Nedavno bylo provedeno zatepleni fasady s novou probarvenou venkovni omitkou.

Vyplné otvoru

VypIné otvor(l (okna, dvefe) v feSeném prostoru jsou smérem do ulice Milady Horakové a kpt. Jarose
hlinikové, smérem do dvora jsou osazena plastova okna.
Vnitini dvefe jsou kompletizované dievéné.

Instalace

Objekt je napojen na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci a teplovod z ulice Milady Horakové.

Navrhovany stav:
Dispozi¢ni feSeni

Zazemi zasedaci mistnosti je dispozicné upraveno s ohledem na provozni a hygienické pozadavky
stavebnika.

Oddélen je vstup do €ajové kuchyriky a do vlastniho hygienického zazemi.

Cajova kuchyrika umoZfuje osazeni kuchyriské linky délky cca 1,7m s diezem. Vybavena mlze byt
lednic¢kou, mikrovinnou troubou, kavovarem a elektrickou konvici.

Vstup do kuchyriky je navrZen pfiblizné v misté stavajiciho vstupu do hygienického zazemi. Za dvefmi bude
osazen piemistény rozvadéc¢ nn.

Hygienické zazemi (oddélené WC pro muze a zeny s vlastnimi pfedsifikami) je pfistupné pres nové
navrzenou chodbu ze zasedaci mistnosti. Z chodby vede dale pfistup do stavajici vyménikové stanice.

Dale bude provedeno propojeni zasedaci mistnosti a mistnosti udrzby, vzniklé novym dispozicnim feSenim
plUvodni trafostanice. V mistnosti idrzby bude osazen sprchovy box.

Technické feSeni

Stavajici pfFicky v prostoru hygienického zazemi budou vybourany. Vybourany budou i stavajici dvefe ze
zasedaci mistnosti do hygienického zazemi a z hygienického zdzemi do vyménikové stanice.

Pfeklad nad otvorem pro dvefe ve vnitfni st€né bude vytvofen z ocelovych valcovanych profil{i.

Nové pficky v hygienickém zazemi jsou navrZzeny jako porobetonové- Nad otvory pro dvefe budou osazeny
systémové preklady.
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Pro oddéleni jednotlivych WC bude pouzito sanitarnich pficek.

Zdéné pficky budou opatfeny omitkami a keramickymi obklady do vySky cca 2,05m.

V celém prostoru hygienického zazemi bude vytvofen novy sadrokartonovy podhled a provedeny malby.
Vnitfni vyplné otvord (dvefe) jsou navrzeny dfevéné do oblozkovych zarubni.

Nové osazena okna v mistnosti udrzby budou z hlinikovych profill v barvé dle stavajicich oken vcetné
venkovniho a vnitfniho parapetu.

Z dlavodu opravy kanalizace budou provedeny ryhy pro novou lezatou kanalizaci, stavajici naslapna vrstva
podlahy (keramicka dlazba) bude v celém rozsahu dotéenych prostor odstranéna.

Po provedeni nové lezaté kanalizace budou dopinény podkladni mazaniny, nové hydroizolace (v mistech
jejich poskozeni) dorovnana podlaha stérkami a polozena nova naslapna vrstva podlahy (keramicka dlazba).
V nové vybudované mistnosti udrzby bude provedena naSlapna vrstva z keramické dlazby polozena do
vrstvy flexibilniho lepidla.

Demontovano bude stavajici vzduchotechnické potrubi prochazejici do hygienického zazemi véetné
vzduchotechnické jednotky.

V ramci stavebnich uprav bude pfesunut stavajici plastovy rozvadé¢ v hygienickém zazemi, provedou se
nové elektroinstalace (v€etné novych svitidel) v dotéenych prostorach, osazeni a napojeni novych
zafizovacich pfedmétll na zdravotechnické rozvody (zavésné WC, pisoar, umyvadla, sprchovy box).
Stavajici volné vedené rozvody budou oplastény sadrokartonovymi deskami (stoupaci potrubi, vodovod,
apod.).

Pro vétrani nové kuchyriky bude zfizeno pod stropem nad podhledem kuchyriky a vedlejS§iho WC muzi
kruhové plechové Spiro potrubi vyvedené pres obvodovou sténu do venkovniho prostoru a zakoncené na
fasadé samotiznou Zaluziovou klapkou. Potrubi se upevni na zavésy zakotvené do stropu. Na né se ve
vétrané mistnosti napoji pruznou hadici odsavaci ventilator (20 W/230V, 120 m3hod) s nastavitelnym
dobéhem a zpétnou klapkou. Pfivod vzduchu do kuchyriky bude zajis§tén dvefmi bez prahu (ze zasedaci
mistnosti).

Ostatni mistnosti maji vyhovujici vétrani (stavajici okna).

VYTAPENI

Pro vytapéni WC Zeny je instalovan registr z hladké trubky. Tento bude demontovan a nahrazen novym
deskovym télesem pfipojenym pFes termostaticky radiatorovy ventil, regulovatelné Sroubeni a nové
pfipojovaci potrubi z médénych trub napojené na stavajici odbocky na potrubi pod stropem.

PFi Upravach hygienického zafizeni bude z ¢asti WC pro muze (v némz se nachazelo ¢lankové otopné
téleso) a pfilehlé chodby nové zfizena kuchyrika.

Proto bude tfeba stavajici otopné téleso demontovat v€etné pfipojek pod strop po uzavreni ventill na potrubi
pod stropem chodby a vypusténi vody z télesa i pfipojovaciho potrubi.

Nové deskové otopné téleso se osadi na sténu do predsiné zmenSeného WC muzll a pfipoji novym
pfipojovacim potrubim z médénych trub, vedenym pod stropem nad podhledem na stavajici potrubi vedouci
z byvalé chodby. Otopné téleso se na potrubi napoji termostatickym radiatorovym ventilem a regulovatelnym
Sroubenim.

Pfi provadéni vymény lezaté kanalizace bud nové zfizena z ¢asti mistnosti el. rozvodny byvalé trafostanice
mistnost pro udrzbu. Pro jeji vytapéni bude rozSifeno vytapéni ze zasedaci mistnosti. U stoupacky v rohu
zasedaci mistnosti jsou na odbo&ky na pfipojkach ¢lankového otopného télesa pod oknem pfipojena
pfipojovaci potrubi z médénych trub o priméru 18 mm vedena pod télesem nad podlahou pro pfipojeni
stavajiciho ¢lankového otopného télesa na bocni sténé zasedaci mistnosti. Toto potrubi bude demontovano
a nahrazeno novym o priameéru 22 mm. Na né se napoji stavajici ¢lankové otopné téleso na boc¢ni sténé
zasedaci mistnosti.

Nové potrubi (22 mm) bude prodlouzeno médénym potrubim priméru 22 a 18 mm vedenym nad podlahou
prostupem sténou do vedlejsi mistnosti pro udrzbu, kde na né budou napojena pfes sdruzena Sroubeni dvé
deskova otopna télesa s vestavénymi radiatorovymi ventily. Na ventily se osadi termostatické hlavice.

PFi prostupu nového potrubi st&énou bude potrubi opatfeno tepelnou izolaci z izolaénich hadic



13

REKONSTRUKCE KANALIZACE

Stavajici lezata kanalizace jednotna pod podlahou v 1NP bude zachovana po dobu realizace nové lezaté
kanalizace pod podlahou 1NP. Po propojeni nové lezaté kanalizace se stav. stoupacim potrubim, zaf.
pfedméty s napojenim na stav. kanalizaéni $achtu S pred objektem , bude stav. lezata kanalizace zrusena
pod podlahou 1NP zaslepena, odpojena od stav. kanalizaéni $achty S pfed objektem.

Stavajici kanalizace nad podlahou z ¢asti v podlaze v soc. zafizeni v 1NP u zasedaci mistnosti bude
demontovana ostatni ¢ast kanalizace v podlaze 1NP zaslepena.

Nova lezata kanalizace jednotna napojena na stav. kanalizaéni $achtu S pied objektem v chodniku / asfalt. /
bude vyvedena do objektu, vedena pod podlahou 1NP podél stav. kanalizace lezaté zhruba o 0.3m nad stav.
kanalizaci. Nova lezata kanalizace DN200 - 100 bude opatfena odboCkami pfipojek pro stav. stoupaci
potrubi / splaskové, destové /, stav. zaf. pfedmétl a novych zaf. pfedmétt v 1NP. Nova lezata kanalizace se
déli na hlavni vétev 1 a podruznou vétev 2. Nékteré nové pfipojky lezaté kanalizace vedené pod podlahou
1NP budou napojeny na nové zaf. pfedméty v 1NP, ostatni budou pfivedeny ke stav. stoupacim potrubim,
zaf. pfedmétiim a napojeny na né po odpojeni stav. kanalizace. Nova kanalizace vyvedena z podlahy pred
zed , do zdi bude napojena na zaf. pfedméty nebo na stoupaci potrubi, jedna na podlahovou vpust v
podlaze, druhd na podlahovou vpust ve stav. Sachté v podlaze 1NP / podlaha Sachty bude upravena,
utésnéna /. Jedna pfipojka vedené pod podlahou1NP bude vyvedena z objektu a napojena na novou dvorni
vpust DN150 na dvofe za objektem. Nékteré pfipojky vyvedené do zdi nad podlahu, vedené zdi a napojeny
na jednotlivé zaf. pfedméty. Jiné vyvedeny nad podlahu napojeny na stoupaci potrubi opatfené odbockou,
Cisticim kusem.

Nové stoupaci potrubi €.1 opatfené nad podlahou odbockami, Cisticim kusem bude ukonéeno ventilem
privzdusfiovacim DN100. Lezaté potrubi bude provedeno z trub hrdlovych.PVC-KG 200 — 100, SN4. Ostatni
stoupaci, pfipojovaci potrubi z trub HT.

VYODOVOD

Stav. rozvod studené, teplé vody v 1NP soc. zafizeni u zasedaci mistnosti , bude demontovan. Dale bude
Céast rozvodu studené, teplé vody cirkulace pro dvé stoupaci potrubi z Easti demontovan a upraven.

Jedno stoupaci potrubi €. 1 / studena, tepla voda, cirkulace / za stav. uzavéry v mistnosti strojovny ¢.107
bude rozpojeno ¢ast demontovana po stoupaci potrubi v mistmosti ¢.106. Nova &ast rozvodu DN40 - 32
napojena na stav. uzavéry bude v mistnosti ¢.107 vyvedena nahoru prochazi pfes zed nad novy podhled v
mistnosti¢.106 a napojeno na stav. stoupaci potrubi / studena, tepla voda, cirkulace / pod stropem 1NP. Na
rozvodu studené vody v mistnosti rozvodny bude provedena odbocka DN20 opatfena uzavérem KK-20.
Novy rozvod DN20 studené vody, bude sveden dolu prochazi pfes zed do mistnosti €. 106 do pfedstény,
veden predsténou a déli se na tfi pfipojky DN15. Dvé pfipojky budou napojeny na nadrzky WC, jedna na
pisoarovou misu PZ s automatickym splachovanim.

Druhé stoupaci potrubi €.2 / studena teplé voda, cirkulace / za stav. uzavéry v mistnosti strojovny €.107 bude
rozpojeno ¢ast demontovana po stoupaci potrubi v mistnosti €.102. Nova ¢ast rozvodu DN25 - 20 napojena
na stav. uzavéry bude v mistnosti & 107 vyvedena nahoru prochazi pfes zed nad novy podhled v mistnosti
¢. 111, vedena do mistnosti & 102 a napojena na stav. stoupaci potrubi / studena, tepla voda, cirkulace /
pod stropem 1NP. Na rozvodu studené, teplé vody bude provedena odbocka DN20 opatfena uzavéry KK-20
v podhledu. Nové rozvody od uzavért DN20 budou v podhledu svedeny do zdi, vedeny dold, vedeny zdi a
déli se na tfi pfipojky DN15. Dvé pfipojky napojené na stojankové baterii pfes rohové kohouty DN15, jedna
umyvadlova, druha dfezova. Jedna pfipojka bude napojena na nasténnou sprchovou baterii sprchového
boxu (900x900mm) v mistnosti €. 110. Nad mistnosti ¢.105 bude na rozvodu studené teplé vody provedena
odboc¢ka DN15. Rozvody od odbocek budou svedeny dold do zdi, vyvedeny ze zdi a napojeny na
stojankovou umyvadlovou baterii pfes rohové kohouty DN15. Napojeni na jednotlivé stavajici rozvody bude
provedeno dle skute€nosti na stavbé / napojeni v PD nemusi odpovidat skutecnosti /.

NavrZeny rozvod studené, teplé vody, cirkulace bude proveden z trubek PPR. Rozvod vody, bude obalen
tepelnou izolaci tl. 10 - 20mm.

Rozvod vody bude proveden dle CSN 736660.
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Ve venkovnim prostoru (na p.¢. 3718) bude provedena oprava stavajiciho chodniku.

V prostoru vyménikové stanice je nutno pfi provadéni kanalizace uvaZovat s CasteCnou demontazi a
prfemist&nim stavajici vzduchotechnické jednotky.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Nové pficky v hygienickém zazemi jsou navrZzeny z pérobetonovych tvarnic t1.100mm véetné vyztuZené
tenkovrstvé omitky, popfipadé opatieny keramickym obkladem vySky cca 2,0m.

Mezi nové osazenymi dvefmi ze zasedaci mistnosti do hygienického zazemi bude provedena dozdivka
porobetonovymi tvarnicemi v tl. 300mm.

Jednotlivé kabiny WC jsou oddéleny sanitarnimi montovanymi pfickami.

V celém prostoru hygienického zazemi a v prostorach, dotéenych rekonstrukci kanalizace, bude odstranéna
naslapna vrstva podlahy a po provedeni nové kanalizace nasledné polozena nova keramicka dlazba do
flexibilniho lepidla. Urovern nové podlahy bude stejna jako uroven podlahy vestibulu (£0,000).

V pfipadé nutného vyrovnani podlahy bude pouZita pod flexibilni lepidlo vrstva samonivelaéni stérky.

V misté nové vybudované lezaté kanalizace bude provedena hydroizolaé¢ni vrstva z asfaltovych pasu tl.5mm
napojenych na stavajici hydroizolaci, taktéz bude provedeno dopinéni betonové mazaniny v misté poruseni.

Bude demontovana stavajici vétraci mfizka v prostorach nové navrzené udrzby.
Dale budou nové osazena dvé hlinikova okna v prostorach nové navrzené udrzby.

V prostorach hygienického a socialniho zazemi bude proveden sadrokartonovy podhled na systémovém
kovovém rostu, kotveném pomoci kovovych zavésu do konstrukce stropu (v misté ventild budou v podhledu
osazena bezrdmova revizni dvirka).

Novy podhled bude zhotoven ve vySce +3,000m od urovné £0,000m tak, aby doslo k zakryti vodovodniho a
topného potrubi.

Budou osazeny nové dfevéné interiérové dvefe do difevénych oblozkovych zarubni.

c) Mechanickéa odolnost a stabilita

Objekt nevykazuje viditelné poruchy. V ramci stavebnich praci se nezasahuje do nosn}Zch konstrukci
objektu. Nové navrzené konstrukce a jejich provedeni budou splfiovat poZadavky pfislusnych CSN.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

Technicka ani technologicka zafizeni se neuvazuji

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

viz samostatna ¢ast PD D.1.3

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni.

S ohledem na charakter stavebnich Uprav, které probihaji pouze uvnitf objektu, neni nutno fesit.
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b) Energeticka naro€nost stavby

Stavebni Upravy se tykaji pouze vnitfni dispozice a nemaji dopad do energetické naro€nosti objektu.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii

Neuvazuji se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametril stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale

zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi (uzivani objektu se neméni). Odpady vznikajici v
pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

Veskeré konstrukce jsou navrzeny a fedeny tak, aby splfiovaly pozadavky hygienickych smérnic a CSN.

Osvétleni

V jednotlivych prostorach bude zajisténo dvennl’ (okna) a umeélé osvétleni (zafivkové osvétleni) v
pozadovanych hodnotach dle CSN 36 0450 a CSN 36 0451.

Hodnoty udrzované osvétlenosti:

MISTNOST OSVETLENOST v Ix
IWC, kuchyiika 200
chodby, komunika¢ni prostory 100
Vétrani

Navrzenymi stavebnimi upravami se neméni provoz objektu ani jeho uzivani.

Vétrani jednotlivych mistnosti hygienického zazemi zasedaci mistnosti i mistnosti udrzby je pfirozené (okna
v obvodovych sténach)), provétrani ¢ajové kuchyriky bude zajisténo axialnim ventilatorem (120 m®%hod) s
odtahem pFes obvodovou sténu.

Potfebné vymény vzduchu dle pozadavku Pfilohy €. 11 k nafizeni viady ¢. 523/2002 Sb.:

. umyvarny — na 1 umyvadlo 30 m®hod
o vytok teplé vody (kuchyrika) 30 m®hod
. WC - na 1 kabinu 50 m*/hod
. WC - na 1 pisoar 25 m®hod

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Dokumentaci neni noveé rfeseno.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy

Dokumentaci neni nové feSeno.

c) Ochrana pied technickou seismicitou

Dokumentaci neni nové feSeno.

d) Ochrana pied hlukem

Stavba pfi béZném vyuzivani nezplsobi zvy$enou hlu¢nost v Uzemi. Zvlastni opatfeni nejsou poZadovana.
e) Protipovodniova opatieni

Dokumentaci neni nové feSeno.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Obijekt je prostfednictvim stavajici zpevnéné plochy napojen na mistni komunikaci v ulici Milady Horakové.
Dale je napojen stavajicimi pfipojkami na rozvody nn, slaboproudu, vody, kanalizagni sit' a teplovod.

V souvislosti s rekonstrukci leZaté kanalizace bude provedeno nové napojeni do stejné kanalizaéni Sachty
cca 1m pfed obvodovou sténou objektu (prakticky ve shodné trase).

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nové pfipojky nebudou provadény. Provede se pouze rekonstrukce stavajici kanalizaéni pfipojky (v délce
cca 1m pfed objektem).

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni

Obijekt je pfistupny z komunikace na ulici Milady Horakové — neméni se.
b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dokumentaci neni nové feSeno.

c) Doprava v klidu

Dokumentaci neni nové feSeno — uzivani objektu se neméni.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiICH TERENNICH UPRAV
Dokumentaci neni nové feSeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA
a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Stavba nebude mit negativni vliv na zZivotni prostredi.

Odpady v pribéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany opravnénymi firmami. V prabéhu
vystavby se uvazuje se stavebnim odpadem, pfi provozu s béznym komunalnim odpadem.
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Objekt nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni zdrojem hluku ani znegisténi. Ugel vyuziti objektu
se neméni.

b) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a zivoc€icht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou
naruSeny.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

S ohledem na charakter stavebnich Uprav neni nutno Fesit.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA nejsou poZadovany.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Dokumentaci neni noveé rfeseno.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni tkolli ochrany obyvatelstva

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny pfedpisy, tykajici se bezpelnosti prace, zejména Nafizeni vlady
591/2006 Sb. ,O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich®.

Na stavbu nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

Ochrana obyvatel v pfipadé pozaru je zajiSténa pozarné bezpecnostnim fesenim.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

VétSina stavebnich Uprav probiha uvnitf stavajiciho objektu. Ke stavbé bude dodavatel vyuzivat zdroje vody
a nn ze stavajicich rozvodl v objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni nutno odvodnéni stavenisté resit.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je pfimo napojen na komunikaci v ul. Milady Horakové a kpt. JaroSe. Pro potfeby vystavby je mozno
vyuzivat stavajicich pfipojek (vodovod, rozvody nn).
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebni prace budou probihat tak, aby co nejméné
narusovaly Zivotni prostiedi v okoli stavby nadmérnym hlukem, pradnosti atd.

Pro komunikaéni trasy (pfijezd na stavenisté) je nutno respektovat vyjadifeni BRKOM. Stejné tak je nutno
koordinovat provadéni stavebnich praci vné objektu s provadénim rekonstrukce ul. Milady Horakové.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

PFijezdové komunikace budou udrzovany v ¢istém stavu. S demolicemi, asanacemi ani kacenim dfevin se v
ramci stavby neuvazuje.

Dotéené chodniky budou obnoveny odstupriované ve skladb& — MA 8V 3cm, ACP 16+10cm, SD 15cm.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

S ohledem na charakter stavby se se zabory pro stavenisté neuvazuje.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadua a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

P¥i realizaci stavby bude tfeba likvidovat béZné odpady (stavebni material), které budou odvezeny realizaéni
firmou na schvélené skladky v okoli, pfipadné likvidovany opravnénymi firmami dle Zak. 185/2001 Sb.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

UvaZuje se se zemnimi pracemi pouze pro ryhy lezaté kanalizace.
VytéZend zemina bude odvezena na skladku.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpecCovat opatfeni k omezeni Skodlivych dusledkl
stavebni €innosti zhor3ujici Zivotni prostfedi b&éhem realizace stavby.

PovaZuji se za né:
a) hluk stavebnich stroji a dopravnich prostredki
b) znecidtovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
c) znedistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materiélu
d) znecistovani vody

e) poSkozovani zelené

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:
1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené prfedepsanymi

kryty pro sniZzeni hluku.



19

2. Provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanismu.
3. Zabezpedcovat plynulou praci stavebnich stroji a v dobé nutnych prestavek zastavovat motory.

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd s nadmérnym mnozstvim produkovanych skodlivin ve
vyfukovych plynech.

5. Max. snizit prasnost pfi bourani a manipulaci se suti.

6. PFi pfepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znedisténi
komunikaci neprodlené odstranit.

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zaijistit peclivé a odborné ukladani materiald, vyrobk(l a zafizeni dodavanych na stavenisté na
vyhrazena mista.

9. Zabezpecit ochranu vod pred ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody z
provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potokil a
fek.

10. Chranit v maximalni mife stavajici zelen.

11. Stavebni odpad odvazet na pfislusnou skladku

j) zadsady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi provadéni stavebnich praci budou dodrZzeny pfedpisy, tykajici se bezpe€nosti prace, zejména Nafizeni
vlady (NV) 591/2006 Sb. ,O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich® a NV 362/2005 ,O blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

Za usporadani pracovité odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté pfedano.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty€eni jednotlivych inZzenyrskych siti, které se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti nachazeji.

Zhotovitel stavby, zajisti aby byly splnény pozadavky na zajisténi staveni$té, organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v pfilohach vySe uvedeného pravniho predpisu.

S ohledem na rozsah stavby je nutno uvazovat s Cinnosti koordinatora podle ustanoveni §14 a 15 zakona
309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl ,O zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci®.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S novymi Upravami pro bezbariérové uzivani se neuvazuje.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Vzhledem k charakteru stavby neni zapotfebi provadét zadna dopravné inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ué¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Se zvladtnimi podminkami pro provadéni stavby se neuvazuje.
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n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedpokladany termin zahajeni - 06/2015
Pfedpokladany termin dokonéeni - 05/2016
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