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Projektová  dokumentace  řeší  stavební  úpravy  místností  zázemí (soc.
zařízení WC muži, ženy, kuchyňka) u zasedací místnosti v 1NP a výměnu
ležaté  kanalizace  v  1NP  s  napojením  na  stáv.  stoupací  potrubí  a  zař.
předměty. Dále jsou touto dokumentací řešeny rozvody vody k  novým  zař.
předmětům místnosti  zázemí,  soc.  zařízení  v  1NP u zasedací  místnosti  a
propojení na stáv. stoupací potrubí.

Kanalizace:

Stávající ležatá kanalizace jednotná pod podlahou v 1NP bude zachována po dobu realizace
nové  ležaté  kanalizace  pod  podlahou  1NP.  Po  propojení  nové  ležaté  kanalizace  se  stáv.
stoupacím potrubím, zař. předměty s napojením na stáv. kanalizační šachtu Š před objektem ,
bude  stáv.  ležatá  kanalizace  zrušena  pod  podlahou  1NP  zaslepena,  odpojena  od  stáv.
kanalizační šachty Š před objektem.
Stávající  kanalizace  nad  podlahou  z  části  v  podlaze   v  soc.  zařízení  v  1NP  u  zasedací
místnosti bude demontována ostatní část kanalizace v podlaze 1NP zaslepena. 
Nová ležatá   kanalizace jednotná napojená na stáv.  kanalizační  šachtu Š před objektem v
chodníku  /  asfalt.  /  bude  vyvedena  do  objektu,  vedena  pod  podlahou  1NP  podél  stáv.
kanalizace ležaté zhruba o 0.3m nad stáv. kanalizací. Nová ležatá kanalizace DN200 - 100
bude opatřena odbočkami přípojek pro stáv. stoupací potrubí / splaškové, dešťové /, stáv. zař.
předmětů a nových zař. předmětů v 1NP. Nová ležatá kanalizace se dělí na hlavní větev 1 a
podružnou větev 2. Některé nové přípojky ležaté kanalizace vedené pod podlahou 1NP budou
napojeny na nové zař. předměty v 1NP, ostatní budou přivedeny ke stáv. stoupacím potrubím,
zař. předmětům  a napojeny na ně po odpojení stáv. kanalizace.  Nová kanalizace vyvedená z
podlahy před zeď , do zdi bude napojena na  zař. předměty nebo na stoupací potrubí, jedna na
podlahovou vpust v podlaze, druhá na podlahovou vpust  ve stáv. šachtě v podlaze 1NP /
podlaha šachty bude upravena, utěsněna /. Jedna  přípojka vedené pod podlahou1NP bude
vyvedena z objektu a napojena na novou dvorní vpust DN150 na dvoře za objektem. Některé
přípojky vyvedené do zdi nad podlahu, vedené zdí a napojeny na jednotlivé zař. předměty.
Jiné vyvedeny nad podlahu napojeny na stoupací potrubí opatřené odbočkou, čistícím kusem. 
Nové stoupací potrubí č.1 opatřené nad podlahou odbočkami, čistícím kusem bude ukončeno
ventilem přivzdušňovacím DN100.  Ležaté potrubí bude provedeno z trub hrdlových.PVC-
KG 200 – 100, SN4. Ostatní stoupací, připojovací potrubí z trub HT.
Kanalizace  bude  provedena dle ČSN 756760.
 
Vodovod:

Stáv. rozvod studené, teplé vody v 1NP soc. zařízení u zasedací místnosti , bude demontován.
Dále  bude  část  rozvodu  studené,  teplé  vody  cirkulace  pro  dvě  stoupací  potrubí  z  části
demontován a upraven. 
Jedno stoupací potrubí č. 1 / studená, teplá voda,  cirkulace /  za stáv. uzávěry v místnosti
strojovny č.107 bude rozpojeno část  demontována po stoupací  potrubí  v místmosti  č.106.
Nová část rozvodu DN40 - 32 napojená na stáv. uzávěry bude v místnosti č.107 vyvedena
nahoru prochází přes zeď nad nový podhled v místnostič.106 a napojeno na stáv. stoupací
potrubí  /  studená,  teplá  voda,  cirkulace  /  pod stropem 1NP.  Na rozvodu studené vody v
místnosti rozvodny bude provedena odbočka DN20 opatřená uzávěrem KK-20. 



Nový rozvod DN20 studené vody, bude sveden dolů prochází přes zeď do místnosti č. 106 do
předstěny, veden předstěnou a dělí se na tři přípojky DN15. Dvě přípojky budou napojeny na
nádržky WC, jedna na  pisoárovou mísu PZ s automatickým splachováním.
Druhé stoupací  potrubí  č.2  /  studená teplá  voda,  cirkulace  /  za  stáv.  uzávěry v místnosti
strojovny č.107 bude rozpojeno část  demontována  po stoupací  potrubí  v  místnosti  č.102.
Nová část rozvodu DN25 - 20 napojená na stáv. uzávěry bude v místnosti č. 107 vyvedena
nahoru prochází přes zeď nad nový podhled v místnosti č. 111, vedena do místnosti č. 102 a
napojena na stáv. stoupací potrubí / studená, teplá voda, cirkulace / pod stropem 1NP. Na
rozvodu  studené,  teplé  vody  bude  provedena  odbočka  DN20  opatřená  uzávěry  KK-20  v
podhledu. Nové rozvody od uzávěrů DN20 budou v podhledu svedeny do zdi, vedeny dolů,
vedeny zdí a dělí se na tři přípojky DN15. Dvě přípojky napojené na stojánkové baterii přes
rohové kohouty DN15, jedna umyvadlová, druhá dřezová. Jedna přípojka bude napojena na
nástěnnou sprchovou baterii sprchového boxu (900x900mm) v místnosti č. 110. Nad místností
č.105 bude na rozvodu studené teplé vody provedena odbočka DN15. Rozvody od odboček
budou svedeny dolů do zdi, vyvedeny ze zdi a napojeny na stojánkovou umyvadlovou baterii
přes rohové kohouty DN15. Napojení na jednotlivé  stávající  rozvody bude provedeno dle
skutečnosti na stavbě / napojení v PD nemusí odpovídat skutečnosti /.
Navržený rozvod studené, teplé vody, cirkulace bude proveden z trubek PPR. Rozvod  vody,
bude  obalen tepelnou izolací tl. 10 - 20mm.
Rozvod vody bude proveden dle ČSN  736660.

Zařizovací předměty:

Stáv. zařizovací předměty soc. zařízení v 1NP u zasedací místnosti / WC,U, D, S + baterie  /
budou demontovány. Stáv. WC u vchodu do dvora bude demontováno a znovu osazeno na
novou kanalizaci.  Budou osazeny nové zař. předměty  závěsný klozet  + sedátko + WC stěna,
pisoárová mísa s automatickým splachováním + PZ stěna,  umyvadla s otvorem, dřez součástí
linky,  umyvadlová,  dřezová  stojánková  baterie,  nástěnná  sprchová  baterie  součástí
sprchového boxu.

POZNÁMKA : Před montáží  investor upřesní jednotlivé typy zař. předmětů.

Spotřeba vody:

Stáv. spotřeba vody bude zachována.


