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Slepý rozpočet

33.6980.7.2 OIP BRNO, rekonstrukce kanalizace a vybudování 

sociálního zázemí -  Vzduchotechnika  - OIP

Klasifikace: 8016933 Budovy pro řízení, správu a administrativu

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky: D.1.4.3  Vzduchotechnika

Realizační projekt pro výběrové řízení v souladu s vyhláškami vyhl. 230, 231 a 232/2012 Sb

Odkaz na projektovou dokumentaci ve výkazu výměr v návaznosti na grafickou část.

Dokumentace pro provedení stavby ;  OIP BRNO, rekonstrukce kanalizace a vybudování 

sociálního zázemí

zak. č. 33.6980.7.2  dle seznamu příloh 

Vypracoval: Ivana Šebková (sebkova@abras.cz)

Abras projektový ateliér, s.r.o., Dvorská 28, Blansko - tel: 516 417 531

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH

Celkem bez DPH: 

Celkem s DPH:
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Rekapitulace - slepý rozpočet

CenaPopis

D.1.4.3: OIP :   Vzduchotechnika -

751: VZT -

-
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Slepý rozpočet

CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t

D.1.4.3: OIP :   Vzduchotechnika -

751: VZT -

kus  1,000Radiální ventilátor do podhledu 120m3/hod.01SP1

kus  1,000SAmotížná žaluziová klapka prům. 100 mm02SP2

m  3,500SPIRO potrubí prům. 100 mm03SP3

m  1,000Flexibilní hadice prům. 100 mm04SP4

kus  2,000Spona nylonová prům. 102/805SP5

%  25,000Dodávka, montáž VZT zařízení  25% z dodávky materiálu06SP6

%  8,000Upevňovací, spojovací a těsnící materiál  8% z dodávky 

materiálu

07SP7

hod  70,000Demontáž stávající VZT jednotky  v místnosti 107, vč. 

potrubí ve strojovně UT - zaslepení potr. vedoucí do 

zasedací místnosti, vč. odvozu a likvidace

08SP8

kus  3,000Demontáž stávajících větracích mřížek cca 30 x 60 cm, 

(v zasedací místnosti č108), vč. likvidace

09SP9

-


